CONVENTION D'ETABLISSEMENT

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DU MALI

ET

LA SOCIETE D’EXPLORATION DE SIRIBAYA SARL

POUR LA RECHERCHE ET L’EXPLOITATION DE L’OR

ET DES SUBSTANCES MINERALES DU GROUPE 2
(SECTEUR DE SIRIBAYA-II, CERCLE DE KENIEBA, REGION DE KAYES)
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ARTICLE 49 : LANGUE DU CONTRAT ET SYSTEME DE MESURE

49.1  La présente Convention est rédigée en langue frangaise. Tous rapports ou autres documents
ctablis ou & établir en application de la présente Convention doivent étre rédigés en langue
frangaise.

49.2  La traduction de la présente Convention en toute autre langue est faite dans le but exclusif d'en
faciliter 'application. En cas de contradiction entre le texte en frangais et le texte dans une autre
langue, le texte en frangais prévaut.

49.3  Le systéme de mesure applicable est le systéme métrique.
ARTICLE 50 : INTERVENTION DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION
Dés la constitution de chaque Société d’Exploitation prévue par la présente Convention, la Société

d’Exploitation signe quatre (4) originaux de la présente Convention et accepte par cette signature les
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Fait 8 Bamako, le ... 07 UCT pI74

En quatre (4) exemplaires originaux.

POUR LE GOUVERNEMENT DE POUR LA SOCIETE
LA REPUBLIQUE DU MALI D’EXPLORATION DE SIRIBAYA SARL
LE MINISTRE DES MINES,

DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

N,
o —

Zakaria SANFO




Point A :

Point B :

Point C :

Point D :

Point E :

Point F :
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ANNEXE I
Coordonnées du périmétre
Secteur de Siribaya-IT

intersection du paralléle 12°26°00”° N et du méridien 11°14°38”° W
Du point A au point B suivant le paralléle 12°26°00”’ N

intersection du paralléle 12°26°00°° N et du méridien 11°10°10°’ W
Du point B au point C suivant le méridien 11°10°10"° W

intersection du paralléle 12°24°00°° N et du méridien 11°10°10”° W
Du point C au point D suivant le paralléle 12°24°00°° N

intersection du paralléle 12°24°00°° N et du méridien 11°12°00° W
Du point D au point E suivant le méridien 11°12°00° W

intersection du parallele 12°20°20° N et du méridien 11°12°00°° W
Du point E au point F suivant le paralléle 12°20°20°° N

intersection du paralléle 12°20°20°° N et du méridien 11°14°38° W
Du point F au point G suivant le méridien 11°14°38”° W

Superficie : 66 km?
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extrait de la feuille topographique de Kéniéba a I’échelle 1/200 000.

11 surl’

Tracé du périmétre de Siribaya

N..0.0¥.Cl

N.0.0Z.21
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ANNEXE II
PROGRAMME ET COUTS PREVISIONNELS DES TRAVAUX

SUR LE PERIMETRE DE SIRIBAYA-TI
A.  PROGRAMME PREVISIONNELS DES TRAVAUX A EXECUTER

Premiére année:

Au cours de cette année une Notice d’Impact Economiques et Sociale (NIES) sera produite pour faire
un €tat des lieux avant le début des travaux.
Dans le cadre d’une étude de cadrage se poursuivront les travaux de prospection pour fournir plus de
cibles de forages RC et DD sur le zones d’anomalies et rechercher les extensions des dépdts connus
sur le permis de recherche a travers :
* La définition de cibles proximales des gites existants par 10 000m de forages Air Core sur
les cibles géochimiques du permis,
* La continuation des travaux de prospection avec 6 000m de forages RC dans les extensions
de dépots connus ainsi que sur les nouvelles cibles issues des forages Air Core,
¢ Un programme de forage diamanté de 2 500m sur les extensions des gisements existants
ainsi que sur les résultats probants de forages RC.

Un total de 21 000 échantillons issus des travaux de forage de la premiére année seront analysés par
fusion plombeuse pour I’or.

Si les résultats s’avérent positifs, la SOCIETE D’EXPLORATION DE SIRIBAYA SARL
s’engage a poursuivre les recherches et a effectuer les travaux de prospection au cours de la deuxiéme
année comme suit.

Deuxiéme année :

La continuation des travaux de définition de ressources et de catégorisation des dépdts définis en
prélude a une étude de préfaisabilité a travers :
¢ Un programme de forages en circulation inversée de 7 500m en resserrage et en extension
sur les nouvelles cibles confirmées et les dépdts connus ;
* Un programme de forage carottant de 4 000m en resserrage sur la ZonelB et sur les
nouvelles cibles ;
¢ Une estimation des ressources minérales
Un total de 13 000 échantillons issus des travaux de la deuxiéme année sera analysé par fusion
plombeuse pour I"or.
Au cours de la seconde année sera faite la mise en ceuvre de la notice d’impact environnemental et
social.
Si les résultats s’avérent positifs, la SOCIETE D’EXPLORATION DE SIRIBAYA SARL
s’engage a poursuivre I’étude économique au cours de la troisiéme année
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Troisiéme année :

En prélude aux travaux de préfaisabilité continuera la définition de ressources et la catégorisation des
dépdts pour une meilleure maitrise de la géométrie des corps minéralisés et des ressources a travers :

Un programme de forage en circulation inversée de 7 500m sur les corps minéralisés en
extension et en resserrage

Un programme de forage carottant de 5 000m pour le resserrage de la grille de forage sur les
corps minéralisés.

Des tests métallurgiques

Une mise a jour des ressources

Un total de 13 000 échantillons issus des travaux de la troisiéme année sera analysé par fusion
plombeuse pour I’or.

Au cours de la troisiéme année sera faite la mise en ceuvre de la notice d’impact environnemental et
P

social.

Au cours de cette année une étude d’impact économique, environnementale et sociale (EIEES) sera
réalisée en prélude a la préfaisabilité.

—



B. COUTS PREVISIONNELS DES TRAVAUX :
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Collts des travaux pour la 1° période - Zone Siribaya-II :

Premiére année

Quantité Coiits FCFA
Salaire du personnel 12 500 000
NIES 1 5000 000
Forage Air Core 10000 metres 65 000 000
Forage en circulation inversée (RC) 6 000 métres 153 000 000
Forage diamanté 2500 metres 120 000 000
Frais d’analyse Laboratoire (forages) |21 000 échantillons 136 500 000
Frais de Carburant 90 000 litres 52 000 000
Administration (logistique, location) 1 15 000 000
Total : 1ére année 559 000 000
Si les résultats sont probants, le budget suivant est proposé pour la 2¢ année :
Deuxiéme année
Quantité Coiits FCFA
Salaire du personnel 17 000 000
NIES 1 6 000 000
Forage RC 7500 metres 191 250 000
Forage DD 4000 metres 208 000 000
Frais d’analyse Laboratoire (forages) |13 000 échantillons 85 800 000
Frais de Carburant 60 000 litres 38 100 000
Estimation de ressources 1 75 000 000
Administration (logistique, location) 1 16 000 000
Total : 2°™ année 637 150 000
Si les résultats sont probants, le budget suivant est proposé pour la 3°™ année :
Troisiéme année
Quantité Coiits FCFA
Salaire du personnel 18 000 000
Forage RC 7500 métres 180 000 000
Forage DD 5000 métres 260 000 000
Frais d’analyse Laboratoire (forages) |13 000 échantillons 87 750 000
Frais de Carburant 60 000 litres 39 000 000
Tests métallurgique 1 50 000 000
EIEES 1 15 000 000
Estimation de ressources 1 70 000 000
Administration (logistique, location) | 17 000 000
Total : 3¢ année 736 750 000

LTotal Premiére période de validité — Francs CFA

1 932 900 000 |
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